

## Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία 21/07/2021

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Εκπτώση (%)	Δαπάνη		
										Μερική (€)	Ολική (€)	
<b>1. ΟΜΑΔΑ Α:</b>												
<b>ΧΩΜΝΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>												
1	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00	1	ΟΔΟ 1510	100.00%	m3	150	5.8	0	870.00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00	2	ΟΔΟ 1123.Α	100.00%	m3	300	0.95	0	285.00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-20	ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00	3	ΟΔΟ 1530	100.00%	m3	150	1.05	0	157.50	
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00	4	ΟΔΟ 2151	100.00%	m3	18	4.25	0	76.50	
Αθροισμα											1,389.00	1,389.00
<b>2. ΟΜΑΔΑ Β:ΤΕΧΝΙΚΑ</b>												
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00	5	ΟΔΟ 2532	100.00%	m3	125	94.2	0	11,775.00	
6	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C-16/20.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.2	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00	6	ΟΔΟ 2532	100.00%	m3	75	104	0	7,800.00	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.1	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	7	ΟΔΟ 2611	100.00%	Kg	19670	1.15	0	22,620.50	
Αθροισμα											42,195.50	43,584.50
Σε Μεταφορά :											0.00	

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :										43,584.50

Εργασίες		<b>43,584.50</b>
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>7,845.21</b>
Σύνολο :		<b>51,429.71</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (%)	<b>15,00%</b>	<b>7,714.46</b>
Σύνολο :		<b>59,144.17</b>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ:		<b>500.00</b>
Σύνολο :		<b>59,644.17</b>
Ποσό για		<b>33.25</b>
Σύνολο :		<b>59,677.42</b>
Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b>	<b>14,322.58</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>74,000.00</b>

Συντάχθηκε  
Καρδίτσα 21/07/2021

Πέτρος Τρυφ. Μανώλης  
Πολιτικός Μηχανικός

Ελέχθηκε - Θεωρήθηκε  
Καρδίτσα 21-07-2021

Βάιος Ελευθερίου  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός