
Μερική ( € ) Ολική ( € )

1 ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

1 Καθαίρεση οπλισμένων 

σκυροδεμάτων

ΝΕΤ ΟΔΟ ΜΕ 

Α-12

1 ΟΙΚ-2227 100,00% m3 65,00 27,10 *

(26,50+0,6)

1.761,50

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες -ημιβραχώδες.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Α-2  

2 ΟΔΟ 1123.Α 100,00% m3 800,00 1,30*

(0,7+0,6)

1.040,00

1.2. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

3 Προμήθεια δανείων. Δάνεια 

θραυστών επίλεκτων υλικών 

λατομείου Κατηγορίας Ε4 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Α-18.3 

3 ΟΔΟ-1510 100,00% m3 450,00 19,49 *

(6+13,49)

8.770,50

4 Επιχώσεις ορυγμάτων με 

προϊόντα εκσκαφών χωρίς 

ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

5.3 

4 ΥΔΡ 6066 100,00% m3 450,00 0,41 184,50

11.756,50 11.756,50

2. ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ

2.1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΙ

5 Κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C8/10. 

Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές 

στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα 

C8/10. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-29.1.1 

5 ΟΔΟ 2511 100,00% m3 7,50 72,30 542,25

6 Κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25 και C25/30. 

Κατασκευή κιβωτiοειδών oχετών 

με οπλισμένο σκυρόδεμα 

C20/25. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-29.4.2 

6 ΟΔΟ 2551 100,00% m3 21,00 133,00 2.793,00

7 Κατασκευή βάθρων, πλακών 

πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων 

κλπ με σκυρόδεμα C20/25

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-29.4.5

7 ΟΔΟ 2551 100,00% m3 51,00 133,00 6.783,00

8 Xαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων. Χάλυβας 

οπλισμού σκυροδέματος B500C. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-30.2 

8 ΟΔΟ 2612 100,00% Kg 5.698,05 1,15 6.552,75

2.1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 

ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

9 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα 

C20/25  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-29.4.4

9 ΟΔΟ 2551 100,00% m3 9,00 143,00 1.287,00

17.958,00 17.958,00

29.714,50

29.714,50

18% 5.348,61

35.063,11

15% 5.259,47

40.322,58

 0,00

40.322,58

24% 9.677,42

50.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 10/09/2024

Απόστολος Ζιώγας Αθηνά Τσίγκα

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αρ. 

Τιμ. 

Μονά

δα 
Ποσό τητα 

Τιμή 

( € )

Δαπάνη 
Α/Α Είδος Εργασίας 

Κωδικός 

Άρθρου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Θέση: Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

Σύνολο : 

Άρθρο Αναθεώρησης 

Αθροισμα 

Αθροισμα 

Σε Μεταφορά :

Προϋπολογισμός Μελέτης 
Ημερομηνία :10/09/2024

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ 

ΑΝΤΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Π.Ι. ΤΗΣ Τ.Κ. 

ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

Απρόβλεπτα 

Σύνολο : 

Ποσό για 

αναθεωρήσεις 

Σύνολο : 

Εργασίες 

Γ.Ε & Ο.Ε (%) 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Τμήματος Τεχνικών Έργων

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Φ.Π.Α. (%) 

Γενικό Σύνολο : 
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